VALLALKOZASI SZERZODES
amely 1étrejott egyfeldl a

MEGRENDELO: Szent Gyérgy Gérdgkatolikus Ovoda és Altalanos Iskola

Székhelye: 4600 Kisvarda, Varday ut 19-21.

Képviseldje: Bartus Sandor J6zsefné igazgato6
Kapcsolattart6: Hajos Bence egyhdzmegyei fomérndk
Elérhetdsége: fomernok@gorogkatolikus.hu; +36 30 7480534

a tovabbiakban Megrendeld, masfell

VALLALKOZO: Euro-Flex Konzorcium
Konzorcium vezetd: Euro-Madi Kft.

Székhelye: 2220 Vecsés, Ddzsa Gy. u. 1.
Addszam: 14805918-2-13
Bankszamlaszdam: 68800099-11078249-00000000
Konzorciumi tag: FLEX-PS 93 Bt.,

Székhelye: 4524 Ajak, Bocskai u. 6.

Adészam: 25658019-2-15

Bankszdmlaszdm  404436-49535556-53481052

Képviseldje: Ma4di Lészléné konzorciumvezetd
Kapcsolattart6: Midi Laszléné konzorciumvezetd
Elérhet6sége: euro.madikft@gmail.com; + 36 (42) 451606

a tovabbiakban Villalkozé
koz6tt az alulirott helyen és napon az alébbi feltételek mellett:

El6zmények
A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint a kdzbeszerzésekrdl szolo 2011. évi
CVIIL torvény (Kbt.) 6. § g) pontja szerinti ajanlatkérd a Kbt. 122.§ (7) bek. a) pont szerinti
hirdetmény kozzététele nélkiili targyaldsos kozbeszerzési eljarast inditott a KEOP-
4.10.0/E/12-2014-0061 Szent Gyérgy Gorogkatolikus Ovoda és Altaldnos Iskola
épiiletenergetikai korszerUsitése targydban.

A kozbeszerzési eljardsban a megrendeld szaméra a legalacsonyabb &sszegli érvényes
ajénlatot a véllalkozo tette, akit a Megrendelé a kdzbeszerzési eljéras nyertesévé nyilvénitott.

A felek rogzitik, hogy jelen szerzddésiiket a fentiekben meghatarozott kozbeszerzési eljards
eredményeként, az eljaras alapjat képezd ajanlattételi felhivas, valamint dokumentacié és a
véllalkozé altal benytjtott ajanlat tartalma szerint kotik meg: melyek jelen szerzédés

mellékletét képezik.

1. SZERZODES ALAPVETO ADATAI

1.1, A Megrendeld kdzbeszerzési eljardsat lezaro dontése szerinti nyertes ajanlattevotdl, a
jelen szerzédést megkoté Vallalkozotdl megrendeli, a Vallalkozé pedig teljes
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eredményfeleléssége mellett elvallalja a KEOP-4.10.0/E/12-2014-0061 Szent Gydrgy
Gérdgkatolikus Ovoda és Altalinos Iskola épiiletenergetikai korszeriisitése targyu
ajanlattételi dokumentaciéval atadott tervek alapjan, az ajanlattételi felhivas és annak
valamennyi mellékletében régzitett informacidk, valamint beadott ajanlataban foglaltak
alapjén a beszerzés targyénak megfelel6 épitmény fovéllalkozasban torténé kivitelezését
komplett, kulcsrakész éllapotra, valamint a megvaldsuldsi tervdokumentici6jénak
elkészitését.

A Szerzédés targyat képezé valamennyi Epite’si Munka és Villalkozési szolgéltatds
elvégzéséért Megrendelé a Villalkozénak 87 565 410 Ft + 27 % Afa viéllalkozési
atalanydijat fizet a Szerzédés szerinti fizetési modok és feltételek szerint, amely dsszeg
a tovabbiakban a Vallalkozasi Dijat jelenti.

A Megrendeld jelen szerzddés megvaldsitasahoz a szerzodésben foglalt teljes nett6
ellenszolgaltatis 5%-nak megfelelé sszegii eléleget biztosit a Kbt. 131. § (1) bek. és
a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 12. §-ban az elblegre vonatkoz6 részletes
szabalyok szerint.

Az ajénlatkéré (az esetlegesen igényelt elélegen til) 3 db részszdmla benyujtédsinak a
lehetéségét biztositia az elvégzett teljesitéssel ardnyos mértékben a 10, 35 és 60
sz4zalékos késziiltségi fok elérését kovetden.

A végszémla a sikeres miiszaki dtadas-atvételt kévetden nytjthato be.

A teljes korti, hidny és hibamentes végteljesités hatarideje 2014. oktéber 31.
A szerzddésszerti teljesités tovabbi feltétele, hogy ezen id6szakig minimum egy 1 hetes
probaiizemre (fiités, napelem, kollektor) keriiljén sor. A teljesitést a munka miiszaki
tartalma alapjan kell elbiralni. A teljesitést, illetve a szamla kifizethet6ségét a
megrendeld és az 4ltala megbizott miiszaki ellendr igazolja.

A megvaldsitis a szerzédés mellékletét képezo, az épitési munka miszaki-pénziigyi
savos iitemterve alapjan torténik, amely tartalmazza a kifizetési és egyéb miszaki
szempontbol jelentés mérfoldkoveket.

A Megrendeld jelen szerzédés megvalositdsahoz teljesitési biztositékot nem ir el6, a
szerzbdésben szerepld teljesitési biztositékra vonatkoz6 szabélyok irrelevansak.

A Megrendeld jelen szerz6dés megvaldsitdsahoz a netté szerzdéses ellenérték
5 szazalékos mértéknek megfelelé 6sszegli jotallasi biztositékot hatdroz meg.

1.10.A megrendeld a végteljesitésre vonatkozéan 100 000 Ft/ napari nap késedelmi kotbért

hataroz meg.

1.11.A megrendelé a j6tallasi idészakban az utéfeliilvizsgdlati jegyzékonyvekben rogzitett

hatariddk vonatkozasaban 5000 Ft/ naptari nap késedelmi kotbért hatdroz meg.



1.12.Felek képvisel6i:
Megrendel6 szerz6déses képviselgje:
A Megrendeld kapcsolattartdja: Hajés Bence egyhdzmegyei fomérnsk
Cime:4400 Nyiregyhaza, Behlen Gabor utca 5.
Tel.: + 36 (42) 508 542
Fax: + 36 (42) 415 901
Mobil: +36 30 7480534
e-mail: fomernok@gorogkatolikus.hu

A megrendeld miiszaki ellendrei:

Epitész miiszaki ellenér: Jencsik Laszl6
Gépész miiszaki ellendr: Vargha Gyorgyné
Kozlekedési miiszaki ellenér: Nagy Lajos
Elektromos miiszaki ellenér: Timdr Istvan

Villalkozé szerzédéses képviseldi: Madi Laszléné konzorciumvezetd
A Villalkozé kapcsolattartéja: Madi Laszloné konzorciumvezetd
Cime: 2220 Vecsés, Dézsa Gy. u. 1.

Tel.: + 36 (42) 451606

Fax: + 36 (42) 451606

Mobil: + 36 30 2493585

e-mail: euro.madikft@gmail.com

A Villalkozé felelés miiszaki vezetdi: ) )
Epitési: Puskas Géza, tel: + 36 (45) 404 323 MV -Ep/A-MEK 15-10358

1.13.Az épitési napléba bejegyzésre jogosultak az el6zd pontban megjeldlteken kiviil
(tovabba az épitési naploban megjelslésre keriilé személyek):

Megrendel6 részérdl: Hajos Bence, Sztupa Andrés

Vallalkozo részérél, és képviseletében alvallalkozé felelds miiszaki vezetdje:
Név: -

Telefon: -

Névjegyzék szama: -

1.14. A kivitelezési munkateriilet organizéaciora vonatkozé kiilénss Megrendeldi eléiras, hogy
a Véllalkozonak torekednie kell arra, hogy a munkavégzése a lehetd legkevésbé zavarja
az épiiletben folyo oktatdsi munkat.

Ennek érdekében a munkaszervezést folyamatosan egyeztetnic kell az iskola
vezetésével, egyszerre legfeljebb 3 tanteremben végezhetd a tanterem oktatasi
hasznalatét akaddlyozé munka, tovabbé a tanteremben legfeljebb egy hétig tarthat az
oktatast akadalyozé munkarészek végzése. '

A teljes iskola ingatlan teriilete munkateriiletként a Véllalkozénak 4tadasra keriil, igy a
munkateriileten beliil az oktatasi tevékenységgel érintett részeket a Vallalkozénak kell



biztonsagosan elhatdrolnia, tovébba az egyéb teriiletek munkavégzéseit, anyag
deponalasait, leesés elleni védelmét készitenie, hogy az oktatds és munkavégzés
egyidejlisége biztonsagos legyen.

Az oktatisi napokon 8 és 14 6ra kozoétt az oktatdst zavaré hangos zajhatdssal jaro
munkak (pl. vésés) nem végezhetdek.

2. ALTALANOS RENDELKEZESEK

2.1. A Villalkozé a tevékenységet a megrendel érdekének megfelelden, a targyi
tevékenység végzésére vonatkozd jogszabdlyok, hat6sagi és egyéb elirsok, etikai
normdk betartisaval koteles teljesiteni, gy, hogy a Megrendeldvel, illetve annak
megbizottjaval (miiszaki ellenérrel) folyamatosan egytittmiikodik.

2.2. A Villalkozé a jelen szerz6dés teljesitése soran koteles betartani kiilonosen, de nem
kizar6lagosan az épitett kérnyezet alakitasarol és védelmérodl szol6 1997. évi LXXVIIL
torvényben illetve az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009 (IX. 15.)
Korm. rendeletben foglalt eldirasokat és szabalyokat. A Villalkoz teljes felel6sséggel
tartozik a tevékenység megvalositasa sordn a munkavégzésre vonatkozd, érvényben
1év6 jogszabalyi és hatdsagi (kiilonosen, de nem kizarélagosan munkavédelmi,
kornyezetvédelmi, biztonsagi, vagyonvédelmi, tiizvédelmi) eléirdsok betartdsaért.

2.3. A Villalkozé kijelenti, hogy a vallalt munkélatok megvalositisahoz sziikséges teljes
miszaki dokumentéciot a szerz6dés aldirasaval egyidejlileg 4tvette, az abban foglaltakat
a jelen szerz6dés teljesitése soran maradéktalanul betartja.

2.4. A Megrendeld koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a szerzédés
alairdsanak napjan 4tadni. A Vallalkozé koteles a munkateriiletet dtvenni és a munkat
megkezdeni. Ez az id6pont tekintend a Vallalkozd részére torténd birtokbaadas
idépontjanak is. A Vallalkozé koteles az épitési munkateriilet munkavégzésre valo
alkalmassdgat megvizsgélni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit
jegyz6konyvben rogziteni, és ebben a megrendelé figyelmét a hidnyossagok
megsziintetésére felhivni, a munkateriilet atvételét kovetden.

2.5. A Vallalkozé kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerzodés teljesitéséhez sziikséges
tapasztalattal, szakértelemmel, képesitéssel rendelkezik, tovabba rendelkezik a jelen
szerzGdés targyat képez6 munkalatok végzéséhez sziikséges engedélyekkel.

2.6. Vallalkozo kifejezetten nyilatkozik, hogy az Ajanlattétel sordn a terveket, engedélyeket,
miszaki leirasokat, az ajanlati felhivast és koltségvetést, valamint minden egyéb
rendelkezésre 4ll6 dokumentumot 4ttekintett, azt helyszini bejards sordn egyeztette, a
beruhdzds megvaldsithatosaga szempontjabol megfelelonek taldlta és ajanlatat a
fentiekben rogzitetteknek megfeleléen tette.

2.7. A Szerz6dés miiszaki kovetelményeit az ajnlati dokumentécié mellett kiadott miiszaki
narrativdk (tervek, miiszaki leirdsok, anyag és berendezés meghatarozasok, stb.)



tartalmazzak. Itt csak dltaldnossigban — de semmiképpen sem teljes korlien —
megemlitve, a Szerzddés targya a fentieken feliil magaban foglalja a kovetkezoket:

¢
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engedélyekben, hozzdjaruldsokban meghatérozott feltételek betartisa az ott leirt
tevékenységek teljes korti elvégzése;

gyartatds és/vagy aruszallitas;

gyartémiivi tesztek, csomagolds, széllitmanyozas, szallitmanybiztositds, vdmolds,
fel- és lerakodas szallit6jarmiire, illetve szallitdjarmiirdl, raktdrozés az Epitési
Helyszinen,

az épitmények kitlizése, épitészeti, épitési, mélyépitési, gépészeti, villamossagi és
gyengedramii  épités-szerelési  munkék, az  épitmények  iddészakos
stillyedésvizsgalata, festés, feliiletkezelés,

tereprendezés, az épitési tormelékek elszallitasa és elhelyezési dija;

parkositas;

biztositasi karesemény esetén a romeltakaritds és a karosodott munkdk, anyagok és
berendezések cseréje, illetve potlasa,

helyszini épitésvezetés és ellen6rzés, helyszini mérések és tesztek, hatdsigi
mérések és tesztek, izembe helyezés,

munkak dtaddsa, hibds munkék kijavitasa és/vagy kicserélése a Garancialis Iddszak
alatt,

az alvéllalkozokkal valé kapcsolattartds, azok munkdinak feliigyelete, irdnyitdsa,
szervezése, atvétele, helyettiik és nevilkkben a jotdllasi és szavatossagi
kotelezettségek vallalasa stb;

Megrendelével szerzodéses jogviszonyban all6 harmadik személy vallalkozékkal
kapcsolattartas és egyeztetés.

2.8. A vidllalkozasi dij magaba foglalja a fentieken tilmenden kiilénosen, de nem
kizarélagosan:
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a villalkozé 4ltal beépitésre kerilld valamennyi anyag ellenértékét (anyagdrat)
esetleges arvaltozasokkal egyiitt;

a munkabért és jarulékait;

a forint (HUF) esetleges arfolyamvaltozasénak tobbletkoltségeit;

illetékeket és egyéb hasonld koltséget;

a teljesitéshez  szitkséges ideiglenes melléklétesitmények, felvonuldsok
megval6sitési és ezek elbontasi, elszallitasi koltségeit;

a kivitelezéshez sziikséges mindennem{i koziizemi dijat, valamint az azok
méréséhez sziikséges eszkozok (almérdk) telepitésének koltségét;

a meteoroldgiai hatdsokkal szembeni védekezés koltségeit;

a vizszintes és fliggbleges anyagmozgatés koltségeit;

a vallalkozo altal hasznalt munkateriilet folyamatos érzésének érzési koltségét;

a vallalkozé 4ltal végzett munkak megdvési koltségeit, kiilonds tekintettel a
kérnyez6 épitmények (pl.: szomszédos épiiletek és kézmiivek, stb.) megdvasaval
kapcsolatos koltségeket;

a fel- és levonulassal kapcsolatos §sszes kéltséget;

a kivitelezéssel dsszefliggd szervezési, organizacios tevékenység ellenértékét, és a
véllalkoz6 kivitelezésében megvaldsuld tevékenység és a rendelkezésre 4ll6
organizdciés teriilet elvarhatd, ésszerli Osszehangoldsit a  kapcsolddo
vallalkozdkkal, illetve tevékenységekkel.



2.9. A véllalkozési dij magéba foglalja tovabba az alabbi dijakat és koltségeket:
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a szallitasi, deponalasi és lerakohelyi, kozteriilet bérleti dijak és koltségek:
valamennyi gép, felszerelés és eszkoz fenntartasi, haszndlati és javitdsi dijak és
koltségek;

kiilonleges koriilmények, akadalyoztatds miatti dijak és koltségek;

szabadalmi és licencia dijak és koltségek;

jotallasi, szavatossagi dijak és koltségek;

helyszini adottsigok és koriilmények miatt felmertilé — itt kiilén nem nevesitett —
dijak és koltségek;

a kivitelezéshez sziikséges — a Megrendeld dltal nem biztositott — hatésagi és egyéb
kiviteli-, vdm és export engedélyek megszerzésével jar6 engedélyekkel,
hozzajarulasokkal (pl. forgalomterelési, iitvonal, munkakezdési, stb.) kapcsolatosan
és az ezzel 6sszefliggd banki dijak és koltségek;

a brutt6 fedezet (4gy, mint: kdzvetett nem fuvarigényes szallitasi koltség, foépités-
vezetdségi altaldnos koltség, munkasellatasi koltség, anyagigazgatdsi koltség,
véllalatiranyitasi koltség, altaldnos kockazat, nyereség) biztositdsdval dsszefliggd
dijak és koltségek;

az orszagos, dgazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki eldirdsokban, valamint a
mintavételi tervben eldirt mintavételi, vizsgalati és mérési, valamint mindsitési
dijak és koltségek;

a keletkezé (veszélyes) hulladékokat megsemmisitd helyre -elszéllitdsi és
megsemmisitési (4rtalmatlanitéssal és hulladékkezeléssel kapcsolatban felmertild)
dijak és koltségek;

a teljesités sordn az épitési tevékenységet akadilyozé kézmiivek kivéltdsdnak,
sziikséges véddcsovezésének, valamint kzmiszolgaltatd szakfeliigyeletének dijai
és koltségei;

az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz és a szerzédés teljesitéséhez
sziikséges jarulékos koltségek;

az atadasi tervdokumentacid, mindsitési dokumentéacio készitésének dija;
hal6zatfejlesztési hozzdjarulas(ok) teljes sszege.

2.10.Vallalkoz6 a munkateriiletet megismerte, azt a feladat elvéllalaséhoz sziikséges
mértékben megvizsgélta. Az épitést zavard kozlekedési, tarsadalmi, technikai és
természeti koriilményeket az elvarhaté gondossaggal a kozbeszerzési eljards sordn és az
eredményhirdetést kdvetden ismételten tanulmanyozta és a szerz6dést ezek ismeretében
koti meg.

3. SZERZODESES DOKUMENTUMOK

3.1.Az aldbbiakban felsorolt dokumentumok a Szerzédés elvélaszthatatlan részét képezik.
Amennyiben az egyes dokumentumok kozott ellentmondds adddna és a szerzédés
pontos tartalma — a szerzédés alapjan nyujthatd, illetve kovetelhetd szolgaltatdsok
tartalma, illetve teljesitésének mikéntje — ligyében a felek kozott vita alakul ki, a
szerzddés pontos tartalmanak megallapitasahoz az alabbi dokumentumok sziikségesek:
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Ajanlattételi felhivas
Ajénlattételi dokumentacid



Egyéb Projekt Dokumentéciok: Kiviteli Tervdokumentaciok, Epitési Engedélyezési
Tervdokumentéaciok, Miiszaki leirdsok

Kozosségi forrasok biztositasarol sz616 timogatési szerzédés

Vallalkozasi szerz6dés

Kérdésekre adott valaszok

Térgyalasi jegyzokonyvek

Nyertes ajanlattevo ajénlata

Arazott koltségvetés

Részletes Pénziigyi és Miiszaki Utemterv (Utemterv)

Biztositékok dokumentumai

Teljes korti épités-szerelési biztositds, annak kotvénye, szerzédéses feltételei,
mellékletei és zaradékai

+ Jotallasi jegy és jotallasi feltételek

*
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3.2. Az egyes dokumentumok kozott a preferencia sorrend meghatirozisa a felsorolds
sorrendjében torténik, azaz mindig az a dokumentum a nagyobb kétderejii, amely a fenti
felsorolasban elébb szerepel.

3.3. Amennyiben az egyes Szerz6déses Dokumentaciékon beliil adédna ellentmondas, akkor
mindig a Vallalkozora nézve szigoribb kovetelményt és/vagy eldirast kell kotelezd
érvénytinek tekinteni, illetve ha ez egyértelmiien nem hatarozhaté meg, akkor mindig
azt a kovetelményt és/vagy el6irast kell érvényesnek tekinteni, ami Megrendeld
vélasztisa szerint Megrendeld részére kedvezoébb. Ilyen esetben a fent meghatirozott
preferencia sorrend az adott miiszaki kdvetelmény tekintetében médosulhat.

3.4. Azok a szerz6désmaodositasok, szerz6dés-kiegészitések,  jegyzokonyvek,
megallapodésok €és barmely egyéb dokumentumok, amelyeket a Felek alairtak, vagy
amelyeket a Villalkozé javasolt és a Megrendeld (Miiszaki ellenér jévdhagydsdval)
elfogadott az Epitési Munkékkal, a Villalkozasi Dijakkal, és/vagy a Szerzédéses
Dokumentumokkal kapcsolatban, a Szerzédéses Dokumentumok részévé valnak, és
ezek a dokumentumok valnak iranyad6vé azon dokumentumok elétt, melyek ugyanazt a
kérdést szabélyozzék.

4. A VALLALKOZASI DiJ

4.1. A vallalkozasi dijat a szerzédés 1. pontja rogziti.

4.2. A jelen szerzddés netté + AFA Ssszegben keriil meghatarozasra, az AFA mértékének
valtozdsa automatikusan mddositja a szerzédéses brutté ellenértéket, kiilon
szerzédésmodositas ezen esetben nem sziikséges.

4.3. A Vallalkozasi Dij tartalmazza a Szerz8dés targyat képezd valamennyi Epitési Munkat
és Villalkozéi Szolgaltatast (valamint az ezek teljesitése sordn felmeriild valamennyi
koltséget, kiadast, vamot, illetéket, adot és ado jellegii tételt stb., ide értve a Szerzédés
aldirdsakor még meg nem 1évé, de a Szerzédés idGtartama alatt bevezetett barmely i
vdmot, illetéket, addt és addjellegii tételt is), amelyek egyiitt a beszerzés targyénak
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

megépitéséhez sziikségesek, fliggetleniil attdl, hogy a Szerzédés kiilonbozd fejezetei
és/vagy pontjai kifejezetten utalnak-e vagy sem arra, hogy a kiilénbozd koltségeket,
kiaddsokat és adokat a Vallalkozo viseli. A Véllalkoz6 nem tarthat igényt semmilyen
tovéabbi dijazasra olyan munkék elvégzése cimén, amelyek ugyan nem szerepelnek a
Szerzédésben, de amelyek sziikségesek a megvalositésdhoz.

A Villalkoz6 csak és kizar6lag azon koltségek és kiaddsok megfizetése alél mentesiil és
a Villalkozasi Dij csak és kizarélag azokat a koltségeket és kiaddsokat nem tartalmazza,
amelyek esetében Szerzodés kifejezetten és egyértelmtien Megrendeld koltségviselését
irja el6.

A fenti Véllalkozasi Dij a Szerzddés teljes idétartamara fix és véltozatlan, és nem
modosithaté az infliciénak megfelelden. Az egyértelmiiség kedvéért a Felek rogzitik,
hogy a Villalkoz6 a Villalkozasi Dij meghatérozésakor figyelembe vette a Szerzédés
idotartama alatt vérhaté inflaci6t és inflacids hatésokat (a teljesitési hataridd esetleges
moédositdsa esetén is).

Minden, a Szerz6dés targyat képezé munkat egyeztetettnek, meghatirozottnak és
mindkét fél ltal tokéletesen ismertnek kell tekinteni.

Barmely felmeriil tobbletmunkét (mindazon kivitelezési munkdlatokat - fiiggetleniil
attdl, hogy azok mely szakteriiletet érintik — amelyek a jelen szerzédés tdrgydt képezé
létesitmény  rendeltetésszerii  haszndlatra  alkalmas — komplett  szolgdltatdsdhoz
sziikségesek) a Villalkozo koteles sajat koltségére elvégezni, kiillonds tekintettel arra,
hogy a Villalkozasi Dij meghatdrozasanal a Vallalkozé a Szerzdés targyat képezd
Munkak és a Munkdkhoz kapcsolodo, Megrendel§ 4ltal szolgéltatott adatok ismeretében
adott drajdnlatot és a Vallalkozasi Dij ezen arajanlat alapjan lett meghatarozva.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az épitési engedély, az ehhez kapcsol6dd
dokumentéciok és egyéb jelen szerzodés teljesitéséhez sziikséges tervek — a Kbt.
rendelkezéseinek figyelembe vételével — véltozhatnak. Erre tekintettel Vallalkozé
véllalja, hogy a jelen Villalkozoi Szerz6désben meghatirozott arat és kivitelezési
hatérid6t, hataridéket a mddositott tervek, engedélyek és egyéb dokumentéciok nem
novelhetik és valtoztathatjak meg, ptmunka-igényre jogalapot nem képeznek.

A hatésagi eljarasok sordn a hatosagok részérdl felmeriild jogos észrevételek, eléirasok
miatt a szerz6déses §sszeg nem modosithato.

4.10. E szerzédés alapjdn torténé kifizetések sorin a Megrendelé az adézas rendjérél

sz016 2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art) 36/A. § rendelkezéseit
alkalmazza, kivéve, ha sajitos jogillisa miatt azt alkalmaznia esetlegesen nem
sziikséges. E felelosségi szabdly alapjan a havonta netté médon szamitott 200.000,-
forintot meghaladé kifizetést a Megrendeld (a Kbt. szerinti ajdnlatkérd) csak abban az
esetben teljesit, ha a Véllalkoz6 (a Kbt. szerinti nyertes ajénlattevé) az Art. 36/A. § (1)
bek. a), vagy b) pontjdban meghatirozott moédon igazolja, hogy nines lejart



¢ Egyéb Projekt Dokumentaciék: Kiviteli Tervdokumentaciok, Epitési Engedélyezési
Tervdokumentécidk, Miiszaki leirdsok

¢ Kozosségi forrasok biztositasarol sz616 tdmogatési szerz6dés

¢ Villalkozasi szerz6dés

¢ Kérdésekre adott vélaszok

¢ Targyaldsi jegyz6konyvek

¢ Nyertes ajanlattevo ajanlata

¢ Arazott koltségvetés

¢ Részletes Pénziigyi és Miiszaki Utemterv (Utemterv)

¢ Biztositékok dokumentumai

¢ Teljes korti épités-szerelési biztositas, annak kotvénye, szerzédéses feltételei,

mellékletei és zaradékai
+ Jotallasi jegy és jotallasi feltételek

3.2. Az egyes dokumentumok kozott a preferencia sorrend meghatdrozdsa a felsorolas
sorrendjében torténik, azaz mindig az a dokumentum a nagyobb kétéerejii, amely a fenti
felsorolasban elébb szerepel.

3.3. Amennyiben az egyes Szerzddéses Dokumentéciékon beliil adédna ellentmondas, akkor
mindig a Vallalkozéra nézve szigoribb kovetelményt és/vagy eléirast kell kotelezd
érvénytinek tekinteni, illetve ha ez egyértelmiien nem hatarozhaté meg, akkor mindig
azt a kovetelményt és/vagy eléirast kell érvényesnek tekinteni, ami Megrendeld
vélasztisa szerint Megrendel részére kedvezobb. Ilyen esetben a fent meghatérozott
preferencia sorrend az adott miiszaki kévetelmény tekintetében médosulhat.

3.4. Azok a szerzoédésmodositasok, szerzddés-kiegészitések, jegyzbékoényvek,
megallapodésok €és barmely egyéb dokumentumok, amelyeket a Felek aldirtak, vagy
amelyeket a Villalkozé javasolt és a Megrendeld (Miiszaki ellendr jévdhagydsdval)
elfogadott az Epitési Munkakkal, a Vallalkozasi Dijakkal, és/vagy a Szerzddéses
Dokumentumokkal kapcsolatban, a Szerzédéses Dokumentumok részévé valnak, és
ezek a dokumentumok valnak iranyad6véa azon dokumentumok elétt, melyek ugyanazt a
kérdést szabélyozzak.

4. A VALLALKOZASI DiJ

4.1. A véllalkozasi dijat a szerzddés 1. pontja rogziti.

4.2. A jelen szerzodés netté + AFA Osszegben keriil meghatdrozdsra, az AFA mértékének
valtozdsa automatikusan mddositia a szerz8déses bruttd ellenértéket, kiilon
szerzédésmodositas ezen esetben nem sziikséges.

4.3. A Villalkozasi Dij tartalmazza a Szerz8dés targyat képez6 valamennyi Epitési Munkit
és Villalkozdi Szolgéltatast (valamint az ezek teljesitése sordn felmerild valamennyi
koltséget, kiadast, vamot, illetéket, adot és ado jellegii tételt stb., ide értve a Szerzédés
aldirdasakor még meg nem 1évé, de a Szerzédés idStartama alatt bevezetett bdarmely ij
vamot, illetéket, adot és addjellegii tételt is), amelyek egyiitt a beszerzés targyénak
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

megépitéséhez sziikségesek, fliggetleniil attdl, hogy a Szerzédés kiilonbozo fejezetei
és/vagy pontjai kifejezetten utalnak-e vagy sem arra, hogy a kiilonbdz6 koltségeket,
kiadasokat és adokat a Vallalkoz6 viseli. A Vallalkoz6 nem tarthat igényt semmilyen
tovabbi dijazasra olyan munkak elvégzése cimén, amelyek ugyan nem szerepelnek a
Szerzddésben, de amelyek sziikségesek a megvaldsitasédhoz.

A Villalkoz6 csak és kizarélag azon koltségek és kiadasok megfizetése alol mentestil és
a Véllalkozési Dij csak és kizérolag azokat a koltségeket és kiaddsokat nem tartalmazza,
amelyek esetében Szerzdés kifejezetten és egyértelmitien Megrendeld koltségviselését
irja eld.

A fenti Véllalkozasi Dij a Szerz6dés teljes id6tartamara fix és valtozatlan, és nem
médosithaté az inflaciénak megfelelden. Az egyértelmiiség kedvéért a Felek rogzitik,
hogy a Vallalkozé a Vallalkozasi Dij meghatarozasakor figyelembe vette a Szerzédés
idotartama alatt varhat6 inflaciot és inflacios hatdsokat (a teljesitési hataridé esetleges
modositasa esetén is).

Minden, a Szerz6dés targyat képez6 munkét egyeztetettnek, meghatdrozottnak és
mindkét fél altal tokéletesen ismertnek kell tekinteni.

Barmely felmeriil6 tobbletmunkéat (mindazon kivitelezési munkdlatokat - fiiggetleniil
attél, hogy azok mely szakteriiletet érintik — amelyek a jelen szerzédés tdrgydt képezd
létesitmény  rendeltetésszerti  haszndlatra  alkalmas — komplett  szolgdltatdsdhoz
sziikségesek) a Vallalkozo koteles sajat koltségére elvégezni, kiilonds tekintettel arra,
hogy a Villalkozasi Dij meghatarozasanal a Vallalkozé a Szerz6dés targyat képezd
Munkék és a Munkakhoz kapcsoléd6, Megrendeld altal szolgaltatott adatok ismeretében
adott arajanlatot és a Vallalkozasi Dij ezen drajanlat alapjan lett meghatarozva.

Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy az épitési engedély, az ehhez kapcsoldédd
dokumentaciok és egyéb jelen szerz6dés teljesitéséhez sziikséges tervek — a Kbt
rendelkezéseinek figyelembe vételével — viltozhatnak. Erre tekintettel Vallalkozé
véllalja, hogy a jelen Vallalkozoi Szerzédésben meghatarozott arat és kivitelezési
hatéridét, hataridéket a moédositott tervek, engedélyek és egyéb dokumentéciok nem
novelhetik és valtoztathatjidk meg, pétmunka-igényre jogalapot nem képeznek.

A hatésagi eljarasok sordn a hatésagok részérél felmeriilé jogos észrevételek, el6irdsok
miatt a szerzoédéses dsszeg nem mddosithato.

4.10. E szerzédés alapjin torténé kifizetések soran a Megrendel6 az adézas rendjérol

sz616 2003. évi XCII. torvény (a tovdbbiakban: Art) 36/A. § rendelkezéseit
alkalmazza, kivéve, ha sajitos jogdllisa miatt azt alkalmaznia esetlegesen nem
sziikséges. E felelsségi szabaly alapjan a havonta netté moédon szamitott 200.000,-
forintot meghalad6 kifizetést a Megrendel (a Kbt. szerinti ajdnlatkérd) csak abban az
esetben teljesit, ha a Vallalkozo (a Kbt. szerinti nyertes ajdnlattevd) az Art. 36/A. § (1)
bek. a), vagy b) pontjdban meghatdrozott moddon igazolja, hogy nincs lejart



4.1

—

koztartozdsa. Ez a tényleges kifizetés idépontjatél szamitott 30 napndl nem régebbi
nemlegesnek mindsiilé egyiittes addigazoldssal, vagy a koztartozdsmentes adézdi
adatbazisban valé szerepléssel torténhet. A Megrendel6 a kiztartozast mutatd egyiittes
addigazolds esetén a koztartozds erejéig visszatartja a kifizetést. A visszatartdsi
kotelezettség az altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

. Megrendeld tdjékoztatia a Vallalkozot, hogy a jelen szerzédés teljesitéséhez a

Véllalkozé dltal megkétstt minden tovébbi szerzddés esetén a kifizetést teljesits (a
Vallalkozo, a Kbt. szerinti alvdllalkozd, valamint a polgdri jog szerinti alvdllalkozd) a
szerz8désben koteles tajékoztatni az alvéllalkozé(ka)t arrdl, hogy a szerzddés és ennek
tejesitése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § hatalya alé esik. Ha jogszabaly masként nem
rendelkezik, a kifizetés el6tt minden esetben fennall az adéigazolds bemutatisanak,
vagy a koztartozdsmentes adozoi adatbazisban valé szereplés kotelezettsége a
véllalkoz6i linc barmely szintjén. Amennyiben az egyiittes adbigazolds koztartozast
mutat €s a kifizetés kotelezettje ennek ellenére elmulasztja a visszatartast, a kifizetés
erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozét a kifizetés idépontjaban terheld
koztartozasért. A Megrendeld a fenti tdjékoztatds kiegészitéseként jelen szerz8déshez
mellékeli az Art. 36/A. és 36/B. §-ok jelen szerzédés aldirasénak napjén hatalyos
szovegét;

5. FIZETESI FELTETELEK

5.1.A Megrendeld éltal a Vallalkozonak fizetendé Vallalkozasi Dij kifizetése a Kbt. 130 §

5.2.

53.

5.4.

(1)-(4) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan - a villalkozd részérél a
mindenkor hatdlyos jogszabalyoknak megfeleléen kidllitott és benytjtott és a miiszaki
ellendér dltal szakmailag leigazolt részszamldk és végszémla ellenében — a
szerzédésszerli teljesitést kovetden a Tamogat6éi Okiratban rogzitett, a Kézremiikodd
Szervezet utéfinanszirozasi szabalyai szerint, a szadmla kiallitisdnak keltété]l szamitott
30 napon beliil 4tutalja a Vallalkoz6 bankszamldjara. A bankszamlak kozotti
elszémolds Wtjan teljesitett fizetést akkor kell megtorténtnek tekinteni, amikor a
pénzintézet a fizetésre ktelezett bankszamlajat megterheli.

A szamlabenytjtds elofeltétele, hogy a vallalkozé a jelen szerzddés targyat képezd
feladatit a jogszabilyokban és a jelen szerzédésben leirt médon teljesitse és ezen
teljesitést a megrendeld erre felhatalmazott képviselje és a miszaki ellendr igazoljdk.
A teljesitésigazoldst a projektre vonatkozd elbirasok figyelembevételével kell
elkésziteni.

A megrendeld kijelenti, hogy a véllalkozo6i dij pénziigyi fedezete EU alapokbél —
KEOP-4.10.0/E/12-2014-0061- finanszirozott palydzati forrdsként, hazai kozponti
koltségvetési forrasként és megrendeldi sajat forrdsként rendelkezésére 4ll.

A megrendelé a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti, a szerzédésben foglalt 4fa nélkiil
szamitott teljes ellenszolgaltatasra vetitett 1.3. pontban régzitett szazalékos mértékii
eléleget biztosit a véllalkozd szamdra annak igénylése esetén. Az elleg kifizetésének
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5.5.

5.6.

i

5.8.

5.9.

feltétele, hogy az el6legnyujtasra vonatkozo kérelemmel egyiitt a nyertes ajanlattevo
bemutassa az el6leg visszafizetési biztositékot is. Az el6leg-visszafizetési biztositék a
Villalkoz6 valasztdsa szerint teljesitheté barmelyik, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)
pontban meghatérozott forméban. Az el6leg visszafizetési biztositéknak rendelkezésre
kell allnia legkés6bb az eléleg igénylésének iddpontjdban. Ennek hidnydban a
véllalkozd nem jogosult eldleg igénylésére. A biztositék hatdridére torténd
rendelkezésre bocsatasardl az ajanlattevé véllalkozo az ajanlataban nyilatkozott.

Az elbleg kifizetése a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-dban foglaltaknak
megfeleléen, a munkateriilet atadasat kovetd, illetve annak szabélyszerli és hidnytalan
igénylését kovetd 15 napon beliil 4tutaldssal torténik. Az el6legrél annak igénylése
esetén szamlat kell adnia véllalkozonak.

Az elbleggel a nyertes ajanlattevének a végszamlat megel6zO utolsd részszamla
benytjtasaval kell legkésébb elszamolnia.

Az eldleg elszamolds modja, hogy az 1.4. pontban rdgzitett szamu részszamlakbodl az
eloleget egyenlé részekben kell kifizetés el6tt levonni, fliggetleniil az adott
részszamlaban teljesitett szazalékos teljesitéstol. A végszamla eldleg
elszamolast nem tartalmazhat.

A szamlakat — ha az ajanlattételi felhivas, vagy jogszabédly masként nem szabalyoz — 3
példanyban kell benytjtani. A jogszabélyi eléirasoknak megfelelé szamla elkészitéséért
a kibocsato a felelds.

A munkék finanszirozasa az Eurépai Regionalis Fejlesztési Alapbol, és hazai kdzponti
koltségvetésbdl keriil finanszirozasra a tdmogatasi konstrukcidra vonatkozé szabalyok
szerint. Az ajanlattétel, a szerzodés és a kifizetések pénzneme forint.

A tdmogatds szempontjabol elszamolhato koltség erejéig a Vallalkozéi dij 100 %-a EU
és hazai kozponti koltségvetési tamogatasbol - KEOP-4.10.0/E/12-2014-0061 - kertil
finanszirozasra.

5.10. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés mellékletét képezd Miiszaki és

pénziigyi iitemterv tervezetet a kivitelezési munkavégzés soran, legkésobb az aktudlis
részszamla benyujtisdig az épitési munkdkhoz folyamatosan aktualizdlni, sziikség
szerint korrigalni kell. A korrekcié jelen szerzédésben meghatarozott fizetési
feltételeket nem modosithatja.

5.11. A teljesitési szakasz/iitem Kimutatdsok és Szdmldk elkészitésének és jovdhagydsdnak

rendje:
¢ A szakaszteljesitéskor Vallalkozo elkésziti és jovdhagydsra Megrendelé Miiszaki
ellendrének benyujtja a Teljesitési Kimutatdsokat, amelyeket a Felelds Miiszaki

Vezetd ir ala.



Villalkozé a Teljesitési Szakasz Kimutatdsokon csak a mér beépitett anyagokat,
berendezéseket és Munkakat tiintetheti fel.
Tiz (5) napon beliil a Megrendelé Miiszaki ellenére ellenérzi a benyujtott teljesitési
szakasz kimutatdsokat, sziikség esetén megteszi észrevételeit, majd jovahagyja a
sziikség esetén korrigélt Kimutatast.
A Felelés Miiszaki Vezeté és a Miiszaki ellenér 4ltal mar elfogadott él alairt
Kimutatdst a Megrendeld képviseléje 6t (5) napon beliil ellenjegyzi, vagy arra
észrevételt tesz és javitdsra visszaadja.
A fenti hatdridokbe nem tartozik bele azon iddszak, mikor a Villalkozé a
Kimutatéson javitast, modositast eszk6zol.
Miutén a Megrendeld képviseldje, jovahagyta a Teljesitési Szakasz Kimutatasokat,
a Villalkoz6 elkésziti és Megrendel6 Miszaki ellendrnek aldirdsra 4tadja a
teljesitésigazoldst és annak mellékleteit, valamint az aktualizalt pénziigyi-miiszaki
iitemtervet. A teljesitési igazolast a Megrendeld részérdl a miiszaki ellenérén kiviil
aldirja a Megrendel6 képviseldje is.
A minden fé] altal aldirt teljesitésigazolas alapjan a Véllalkozé jévdhagyasra és
kifizetésre benyljtja az adott Szamlat. A sajit teljesitésre vonatkozé szimla
mellékletét kell képezze egy, a kifizetés idSpontjdban érvényes, egyiittes
addigazolds, vagy a véllalkozénak biztositania kell, hogy szerepeljen az NAV
koztartozasmentes ad6zok listdjdban. Tovabbi mellékletként csatolni kell a
Miiszaki ellendr altal aldirt teljesitésigazoldst és annak mellékleteit, valamint az
aktualizalt pénziigyi-miszaki {itemtervet. Tovdbb4 minden szdmldhoz csatolni
sziikséges az épitési naplé masolatat.
A Villalkozé a szamla kibocsatdsarol leghamarabb a Megrendeld 4ltal alairt
teljesitésigazoldson feltiintetett teljesités datumaig, de legfeljebb az attél szamitott
ésszeri idén beliil (maximum 15 nap) koteles gondoskodni. Amennyiben a
Villalkoz6 4ltal kibocsatott szamla adattartalmat moédositani kell, ugy a
Villalkozénak az éltaldnos forgalmi adordl sz6ld térvény rendelkezései szerint
kidllitott szamléval egy tekintet ala esd okirattal kell gondoskodnia a médositasrol.
A szdmldval egy tekintet ald esé okirat kibocsatasarél a moédositasra jogalapot
teremté tény, egyéb koriilmény bekovetkeztétdl széamitott 15 napon beliil kell
Villalkozénak gondoskodnia.
Palyazati finanszirozasi munka esetén a Megrendeld egyéb teljesitési igazolasi
formanyomtatvanyokat is kérhet, melynek elkészitésében és alafrasaban a felek
kotelesek egytittmiikddni.
Megrendel6, amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez nem vesz igénybe
alvéllalkozot a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint fizeti ki az ellenszolgéltatast.
Megrendeld, amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe,
akkor a 306/2011.(XI1.23.) Korm rendelet 14. § szerinti szabélyok
figyelembevételére is koteles. Az elbleg valamint a szamlak Kkidllitdsdra &s
kifizetésére a hatalyos jogszabalyok érvényesek, kiilondsen az alabbiak:

* Adodzas rendjérdl sz6l6 torvény (2003. évi XCII. torvény) 36/A. §.

* A 306/2011. (XI.23.) Korm. rendelete az épitési beruhdzasok

kozbeszerzésének részletes szabalyairdl ;
* Az dltalanos forgalmi adérol sz6l6 2007. évi CXXVIL. t6rvény.

<



= 4/2011. (I. 28.) Kormanyrendelet a 2007-2013 programozasi
idészakban az Eurépai Regiondlis Fejlesztési Alapb6l, az Eurdpai
Szocidlis Alapbdl és a Kohéziés Alapbél szdrmazdé tamogatasok
felhasznélasanak rendjérol.

5.12.Megrendelé a Véllalkozé részére a Vallalkozasi Dij netté Osszege alapjan jelen
szerz6dés 1.3. pontjaban rogzitett mértékii eldleget fizet, az aldbbi feltételek megléte
esetén, azok egylittes meglétét kovetden atutalassal:

¢
L4

L4

Felek alairjak jelen szerzédést;

Villalkoz6 a Megrendeld részére &tadja a Teljesitési garancidt igazold
dokumentumokat;

Villalkoz6 bemutatja a projektre vonatkozé biztositési kétvényt;

Vallalkozo6 kidllitja az elélegre vonatkozd elbleg bekérét Megrendeld felé és azt
Megrendeld befogadja;

Villalkozé igazolja Megrendelé részére az Eloleg-visszafizetési garancia
(biztositék) meglétét és a vonatkozé dokumentécidt atadja;

A Vallalkoz6 felvonult az épitési tertiletre (épitési naplé megnyitasa).

6. A SZERZODES IDOTARTAMA

6.1. A Szerzédés idétartama (a szerz6dés vallalkozoi teljesitése) a Szerzédés alairasatol a
sikeres (hiba- és hidnymentes) miiszaki atadas-atvételéig tart.

6.2. A szerzddés vallalkozoi teljesitését kovetden kezdédik meg a 36 honapos jotallasi
Iddszak.

6.3. A fenti hataridok fiiggvénye, hogy a Megrendel6 a 191/2009.(X1.15.)Korm. rendelet
szerinti hatdridében a Vallalkozénak atadta az Epitési Helyszint.

6.4. A Megrendeldnek felrohat6 késedelem esetén, ami a Megrendel6 éltal a munkateriilet
késedelmes 4tadasat jelentheti, a SzerzOdés tervezett idotartama a késedelem
idétartamaval meghosszabbodik.

7. A SZERZODES TELJESITESE

7.1. A munkateriilet dtaddsanak napja a 191/2009.(XI.15.) Korm. rendelet szerinti hataridé
(ha a hataridé utolsé napja munkasziineti nap, akkor legkésobb azt kéveté munkanap).
de legfeljebb 15 nap. Megrendelé a hatdsagi bejelentéseket a szerz6déskotést kivetd
elsé munkanapig teljesiti.

7.2.Megrendeld a munkateriilet ataddsaval egyidejileg a viz és elektromos energia
csatlakozasi pontok helyét bemutathatja.

7.3. Szerz6dd felek a Villalkozo teljesitési hatdridejét a fentiekben megjelslt hatdridék
betartasaban jelolik meg. A Megrendeld kotbérigénye a fenti hatéridék alapulvételével



7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7:9.

az esetben all fent, ha a Villalkoz6 nem szerzédésszerlien teljesit. Amennyiben a
Vallalkozé késedelmébél eredéen Megrendelének harmadik féllel szemben, igy
elsésorban tdmogatast nyujtd szervezettel szemben kértéritési és/vagy kotbérfizetési
és/vagy tdmogatds visszafizetési kotelezettsége meriil fel, tigy a Véllalkozo kételes a
Megrendeld 4ltal fizetendd Kkartéritést és/vagy kotbért és/vagy egyéb fizetési
kotelezettségének megfeleld Gsszeget a Megrendeldnek azonnal, de legkésébb annak
felmertilését kéveté harminc (30) napon beliil a Megrendelének megtériteni.
Megrendel6 ezen 6sszegeket jogosult a véllalkozoi dijba beszamitas ttjan érvényesiteni.

A Villalkozé az elvéllalt munkakat a hatdlyos jogszabalyok, hatosagi eléirasok,
kotelez6 szabvanyok, miiszaki normativék betartdsval 1. osztalyti minéségben, hiba és
hidnymentesen koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen feltételei a szerzddésszerti
teljesitésnek. Vallalkozé kotelessége az EME-ek, Miiszaki Iranyelvek, Technoldgiai
Utasitdsok, Miiszaki Feltételek, Alkalmazasi Utmutatok elSirdsainak betartasa.
Szerz6dé felek kifejezetten rogzitik, hogy kizardlag az 1. osztalyu kivitelezés, tovabba
hiba és hidnymentes teljesités egyiittesen feltételei mindsiilnek a szerzédésszerti
teljesitésnek. A jelen szerz6désben meghatéarozott vallalkozasi dij 1. osztalyt anyagokra
és L. osztilyi mindségben elvégzett munkdra vonatkozik. Azon munkanemekre,
amelyekre 1. osztdlyi minéségre vonatkozé eldirds nincsen, vagy az nem egyértelm,
ugy felek kizdrélag a kifogastalan esztétikai és funkciondlis minéséget fogadjak el
teljesitésként.

A Felek rogzitik, hogy a Véllalkozo akkor teljesit, amikor az épitési és szerelési
Munkdkat kompletten befejezi és azokat atadja a Megrendeldnek. A leszallitott
anyagok, aruk, berendezések és egyéb eszkozok, amig azok nem keriilnek beépitésre
(tovdabbd beszabdlyozdsra és prébaiizemre) és Megrendeld éltal atvételre, semmilyen
forméban sem tekintheték teljesitésnek.

,,,,,,

pénziigyi és miiszaki litemtervben meghatérozott teljesitési kotelezettségek igazolasat
tekintik.

Felek a szerz6dés szerinti teljes kori teljesités idépontjanak a lezart miiszaki 4dtadés-
atvételt tekintik, melynek része a Megrendeld képviselgje altal elfogadott 4tadasi
dokumentacio.

A Viéllalkozé kételes a tervdokumentdcié egy példanyat késedelem nélkill és
folyamatosan javitani a munkak kivitelezése soran foganatositott mdédositésok szerint.

A Megvalosulasi tervrajzokat vilagos és jol attekinthetd, a Megrendel6vel elézetesen
egyeztetett, nyomtatott és digitalis formaban kell szolgaltatnia a Vallalkozénak a készre
jelentés idépontjdban 2 nyomtatott példanyban a valtozasok piros szinfi feltiintetésével,
majd a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasig kijavitva, tovabbéa .dwg kiterjesztésti,
tovabbszerkeszthetd és .pdf digitalis formaban is 4tadni.
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7.10. A Villalkoz6 a megvaldsuldsi dokumentaci6 részeként kételes dtadni az iizemeltetési
és karbantartdsi kézikényveket 2 példanyban. Ezek olyan mélységben késziiljenek a
Mémok kozremiikodésével, hogy részletességiik folytin a Megrendeld, illetve az
érintett {izemeltetd képes legyen lizemeltetni, karbantartani, beszabélyozni és kijavitani
annak barmely részét. A kézikonyveket a Vallalkozo koteles elézetesen egyeztetni a
Megrendel6vel, hatosagi eldiras esetén az illetékes szakhatésagokkal is. A munkakat
nem lehet dtadds-atvétel céljara elokészitettnek tekinteni mindaddig, amig ezeket a
kézikonyveket és terveket a Megrendelének 4t nem adtak.

7.11.Az étadés-atvételi eljaras soran a Vallalkoz6 koteles a Megrendelé részére atadni a
beépitett anyagok, szerkezetek, miszaki berendezések megfeleléségi igazolasait
(garancialeveleket, mindségi tanisitvdnyokat, stb,), valamint mindennemi olyan
dokumentumot, amely a hasznalatbavételi engedély kiaddséhoz sziikséges. A munkak
miiszaki dtvétele csak a megvaldsitasi tervdokumentéci6 és a hasznalatbavételi engedély
kiaddsdhoz sziikséges dokumentumok teljes korli ataddsa utdn fejezOdhet be. A
Véllalkozé altal 4tadott dokumentumok ellenérzését a Megrendeld koteles tiz (10)
napon beliil elvégezni és esetleges észrevételeit megtenni.

7.12. A hataridok teljesitését, valamint az elvégzett munkak 4tvételét Vallalkozénak kell
kezdeményeznie, a Megrendel6nek irt el6értesitéssel kiildott készre-jelentéssel.

7.13. A Viéllalkoz6 jogosult a rogzitett hataridok elétt is teljesiteni.
7.14. A kivitelezés befejezésekor a felek 4tadas-atvételi eljarast folytatnak le.

7.15. Az épiilet 4tadas-atvételének idSpontjarol a Villalkoz6 legalabb 7 munkanappal
kordbban kételes a Megrendelét értesiteni (készrejelentés). Ugyanez a szabaly irdnyadd
a részteljesitésekre is.

7.16. Az 4tadés-4tvétel eljarast megel6zOen az iizemi probakat el kell végezni. Az {izemi
probak el6tt meg kell gy6z6dni arrdl, hogy minden kialakitott rendszer tizemi probara
alkalmas-e. Az erre vonatkozd nyilatkozatokat és jegyzokonyveket a Megrendelé
megbizottjdnak be kell mutatni. Az iizemi préba csak a Megrendelé megbizottjdnak
irésos hozzdjarulasdval kezdédhet. A sikeres lizemi proba az atadés-atvételi eljaras
megkezdésének feltétele.

7.17. Az étadas-atvétel eredményérol a felek jegyzOkonyvet vesznek fel. Ebben régzitik a
teljesités megrendeld éltali megvizsgaldsa alapjan felfedezett mennyiségi hidnyokat és
mindségi hibdkat, ezek Osszértékét, valamint a Megrendeld altal érvényesiteni kivant
szavatossagi igényeket (pl. hidnypétldsi, illetve kijavitdsi hataridSk, —igényelt
dijleszallitds osszege). A jegyzokonyvben feltiintetett hibak tekintetében a szavatossagi
jogok érvényesitésére az eléviilési id6 az atadas-atvétel befejezésének napjan kezdddik.

7.18. A Megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt az épiilet olyan jelentéktelen hibai,
hidnyossagai miatt, amelyek a rendeltetésszerti hasznélatot nem akaddlyozzak.



7.19. A Megrendeld a kivitelezési munkak 4tadas-atvételi eljards soran észlelt hibainak,

hidnyainak kijavitdsdhoz, illetve pétldséhoz sziikséges Osszeget visszatarthatja. A
végszamla kiéllitdsdra csak az eredményes atadés-atvétel utén keriilhet sor.

7.20. A végszdmla a szerzodésben rogzitett munkék hibétlan és hidnytalan elvégzése utan

nyUjthaté be, Megrendel6 éltal alairt dtadas-atvételi jegyzOkonyv alapjan killitott, a
szerz6dés teljesitését igazold jegyz6kdnyv eredeti alairdsu példanyénak csatolasaval.

7.21. Az atvétel jogszerli megtagaddsa esetén a Megrendeld pothatdridét tiiz ki. A

péthatdridé kitlizése nem jelenti azt, hogy megrendeld a szerzédéstél ne allhatna el,
illetve nem mentesiti véllalkozot a szerz6désszegés jogkdvetkezményei aldl.

7.22. A Felek a miszaki dtadas-atvételtél szamitott egy éven beliil uté-feliilvizsgalati eljarast

folytatnak le. Az utd-feliilvizsgalati eljérast a Megrendeld késziti eld, kitlizi annak
idépontjét és meghivja arra a Vallalkozoét, valamint az épitési munkdaval érintett egyéb
szervezeteket. A meghivot az eljérds megkezdésének napjat megelézéen 10 nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal sszedllitott hibajegyzéket is. A
Megrendeld az eljardsrél a meghivottak jelenlétében jegyzdkonyvet vesz fel. A
jegyzokonyvben fel kell tiintetni résztvevéknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatét és a Villalkoz6 4ltal elismert hibak kijavitaséra, illetve hidnyok pétlséra
véllalt hatdridét. Az uté-feliilvizsgalat sordn észlelt és jegyzokdnyvezett hianyok
potldsdra, hibdk kijavitdsdra a Vallalkozo legkésdbb 30 napon beliil koteles, kivéve ha
az miiszakilag nem lehetséges, de ez esetben a potlést, javitast 15 napon beliil meg kell
kezdenie. Amennyiben a hidnyok, hibdk kezelésének modja a felek kozott nem
egyértelmli, a Megrendeld részletes javitdsi technoldgiai leirds és/vagy terv
jovéhagydsra val6é benyujtasdara kotelezheti a Vallalkozdt, erre vonatkozd hataridd
(4ltalanosan 8 nap) kittizésével.

8. A SZERZODES MELLEKKOTELEZETTSEGEI

8.1.

8:2.

A munkatertilet szabalyos elzarasat a Vallalkozé koteles folyamatosan biztositani. A
munkateriileten az egyes munkaszakaszokat a Vallalkozé csak oly médon végezheti,
hogy a teljesitéssel érintett ingatlanon és kdrnyezetében a gyalogos, illetve gépjarmii
forgalmat csak a sziikséges mértékben és hatdsagi engedélyek birtokdban
korlatozza/akadélyozza.

Villalkozé a kivitelezés alatt kételes sajat dolgozoival és alvallalkozéinak dolgozdival
betartatni az dltaldnos érvényti hatosagi-, szakmai-, és szabvany eléirasokat, az dgazati
szabvéanyokat, szakhatosdgi el6irdsokat, minden éltala végzett munkdra vonatkozo
technolégiai-, miiszaki-, balesetelhdritasi- és min6ségvédelmi eldirast. Megrendeld és
Villalkoz6 szerzédéses viszonydban el6bbiek elmulasztésabol vagy be nem tartdsébol,
illetve Véllalkozé barminemii szakszeriitlen tevékenységébdl eredd karokozas — a vis
major esetektdl eltekintve — Villalkozé tevékenységének kdvetkezménye, igy az ebbdl
szarmazd kartéritési és kar helyredllitasi kotelezettségek Vallalkozot terhelik.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

A Vallalkoz6 alvéllalkozdéért és valamennyi teljesitési segédjéért ugy felel a Megrendeld
felé, mintha a munkat maga végezte volna.

Az alvallalkozénak a targyi tevékenység végzéséhez, a jelen vallalkozasi szerzddés
teljesitéséhez  sziikséges képesitéssel, engedélyekkel, szakmai tapasztalattal
rendelkeznie kell. Az alvallalkozok foglalkoztatdsdval kapcsolatban a vonatkozd
jogszabalyi eléirasokat, tovdbba a Kbt. 128.§ (2)-(5) bekezdésében foglaltakat be kell
tartani.

Az alvallalkozék munkavégzésének dsszehangoldsa, koordinalasa a véllalkoz6 feladata
és felelossége. A vallalkozo koteles a megrendeldnek az alvallalkozé bevondsat
bejelenteni, és a sziikséges nyilatkozatokat megtenni. A vallalkozé harmadik személy
bevondsa (alvéllalkozd) esetén is teljeskortien felel a jelen szerzdédés, a vonatkozd
jogszabalyi és palyézati feltételek betartasaért, illetve ezek betartatasaért.

Véllalkoz6 az épitési munkak megkezdésekor a hatdlyos jogszabélyok szerinti épitési
napl6t koteles nyitni. Véllalkozd kotelezettsége a mindenkori hatélyos jogszabélyok
alapjan az épitési napl6 folyamatos vezetése, melyben minden olyan feltétel és allapot
rogzitésre keriil, mely a létesitmény megvaldsitasaval kapcsolatos. Az épitési naplot és
az alvéllalkoz6i naplokat — a Megrendeld és a miiszaki ellenér szamdra hozzdférhetd
helyen — a Véllalkoz6 épitésvezeti iroddjaban (a beruhdzds helyszinén) kell tartani. Az
épitési naplok az ataddsi dokumentacid részét képezik.

Elektronikus épitési naplé vezetése esetén a Megrendelé és a Miiszaki ellendr
eldzetesen, legaldbb 5 nappal elére egyeztetett idépontokban a Véllalkozé koteles
biztositani sajat eszkozein a napléhoz valé online helyszini elérést.

Szerz6dé Felek képviseldi a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot,
koriilményt, utasitast az épitési naploban kotelesek egymassal kézo1ni.

Villalkozé kételes a szabvéanyok altal eldirt ellenérzéseket folyamatosan elvégezni, a
megéllapitott hibékat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
az épitési napléban rogziteni. A végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag,
szerkezet minéségi megfeleléségének vitdja esetén Megrendelé mindségi vizsgalatot
végeztet. Ha a vizsgalat eredménye Vallalkozé szdmara elmarasztald, annak koltségét
Vallalkozé kételes viselni és Megrendel6 dltal elrendelt bontést, épitést vagy cserét
Vallalkozé haladéktalanul, kéltségmentesen koteles elvégezni.

Az eltakarésra keriilé munkarészr6l — ha jogszabaly vagy a szakmai szokésok, illetve az
eltakarand6 munkarész jellege mast nem kivdn — az eltakardst megel6z6 3 nappal
Vallalkozd értesiti a Megrendel6 Miiszaki ellenérét, megjeldlve az eltakards idépontjat.
Megrendel6 engedélye nélkill az eltakardsra keriilé munkarészt Véllalkozé nem
takarhatja el.



8.8. Villalkoz6 a kivitelezés idétartama alatt a kivitelezési munkavégzés teriiletén csak
érvényes munkavéllaldi engedéllyel, munkaszerz6déssel rendelkezd, cégjelzéses
munkaruhédban dolgozé munkavallaldkat foglalkoztathat.

8.9. Villalkozé kételes minden biztonsdgtechnikai rendellenességet Megrendeldnek is
jelenteni, a munkdjéval Osszefliggésben bekdvetkezd balesetet kivizsgdlni, bejelenteni
és a sziikséges intézkedéseket megtenni.

8.10. Alapvetden Villalkoz6 és annak alvallalkozoi részérdl torténd cselekményeket ugy kell
lefolytatni, hogy Megrendelé ne legyen kitéve harmadik fél részérdl esetlegesen
felmeriil6 igényeknek. Kéaresemény bekovetkezésekor, vagy biincselekményre utald
esemény észlelésekor Megrendel§ tajékoztatdsa mellett Vallalkozonak haladéktalanul
eleget kell tenni a bejelentési, feljelentési kotelezettségeinek. Vallalkozé koteles
mentesiteni Megrendeldt mindazon igények kapcsan az ilyen igényekkel &sszefiiggd
felelosség és fizetési kotelezettség aldl, amely jelen szerzédés vallalkozéi teljesitésével,
elsésorban az épitési munkakkal §sszefliggésben keletkezik.

. Véllalkoz6 a teljes vallalkozasi értékre és a targyi beruhdzasra koteles érvényes

feleldsségbiztositdssal rendelkezni. Vallalkozé jelen szerzédés alairasatél szamitott 15
napon beliil kételes Megrendel6 részére bemutatni a kétvényt. Ennek elmaradasat Felek
— kiilon felszolitds nélkil — sulyos szerzodésszegésnek tekintik, és Megrendeld jogosult
a jelen szerz6déstdl eldllni, egyben a teljesitési biztositékot bevaltani (érvényesiteni).

8.1

—

8.12. Az épiiletbe csak olyan anyagok, stb. épithetdk be, amelyek megfelelnek a miszaki
leirasoknak, terveknek, illetbleg amelyeket a Megrendeld jovahagyott és egyébként az
MSZ szabvany, egyéb -eldirdsokban rogzitett kdvetelményeknek megfelelnek,
Villalkozo a jelen szerz6dés teljesitése soran kizardlag ij anyagokat hasznélhat fel.

8.13. A Villalkoz6 teljesitésében alvallalkozoként csak olyan személy vehetd igénybe, aki a
kozbeszerzési eljardsban bemutatdsra és mindsitésre Keriilt (ha azt az ajdnlattételi
Sfelhivads, vagy jogszabdly elirja).

8.14. Vallalkoz6 a beruhazassal kapcsolatban radio, TV vagy sajtdé utjan kozzétett
kézleménytételre csak Megrendel6vel vald egyeztetést kovetéen jogosult. Kizérdlag a
Megrendeld jogosult a munkateriiletet elhatarolé keritéseken rekldmot elhelyezni,
azonban kiilon jovahagyas utan a Vallalkozo és alvallalkozoi Megrendeldvel elézetesen
egyeztetett médon és méretben elhelyezheti emblémajat, tajékoztato tablajat.

8.15. Vallalkoz6 koteles szakaganként 1 f6 felelés miiszaki vezetd jelenlétét a kivitelezés
sordn az épitési munkdhoz igazoddan folyamatosan biztositani.

8.16. Felek megallapoddsa alapjan heti minimum egy alkalommal kooperici6 tartdsa
kotelez6, melyen részt venni koteles:
¢ Villalkozo
¢ érintett alvéllalkozd(k) (megrendeld igénye esetén tovdbbi alvallalkozok)



¢ miiszaki ellenér(ok)

¢ tovabbi részeket 6nalld szerzédéssel teljesitd vallalkozok és az dltaluk meghivni
javasolt személyek (ha vannak ilyenek)

¢ jovobeni véllalkozok (egyiittmitkidés keretében);

részt venni jogosult:

¢ Megrendeld

+ Kozremi(ikdo szervezet (sajat dontése alapjan jogosult jelen lenni).

¢ projektmenedzsment (adott esetben)

8.17.Villalkozé koteles maradéktalanul betartani az épitéipari kivitelezési tevékenységrol
sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet valamennyi eldirasat.

8.18. Villalkozé a teljesités teljes idGtartama alatt koteles egylittmikodni més, a
munkateriileten a jovoben dolgozd egyéb véllalkozokkal/kivitelezékkel (pl.: ha és
amennyiben a kiviteli tervek szerinti kézmi kidllasok nem megfeleléek és azok
atalakitast/athelyezést igényelnek, gy ezen étalakitdsokat Vallalkozd jelen szerz6dés
keretében, kiilon ellenérték felszamitdsa nélkiil elvégezni koteles). Ennek keretében a
Vallalkoz6 a kiallasok pontos helye meghatarozasa érdekében egyeztetni koteles més
Megrendel$ altal megjeldlt harmadik személyekkel. A végleges kialldsok helyét, a
miiszaki ellendr hagyja jova. Egyiittmiikddés kiilonsen indokolt a konyhatechnoldgiét,
uszodatechnoldgiat, a meghjulé energia-hasznosit rendszereket telepitd és a felvonét
sz4llité gazdélkodo szervezetekkel.

8.19. Villalkozd kotelessége a sziikséges kooperaciokhoz megfeleld helyszint (pl:
irodakonténert), tovabba a Mémdok részére a feladatanak ellatasdhoz sziiksége helyet
biztositani.

9. TERVEZOI MOVEZETES

9.1. Tervezdi miivezetést a teljesités soran igénybe lehet venni, melynek ellenértéke a Vallalkozot
terheli. Megrendeld jogosult a tervezdi miivezetést beldtasa szerint — indokolt esetben —
barmikor kezdeményezni.

10. FELEK EGYUTTMUKODESE

10.1.A szerzdd6 felek a szerzédés teljesitése érdekében kolcsondsen egyiittmiikddve
kotelesek eljarni. Ennek soran a feleket kdlesonds tdjékoztatasi, értesitési és figyelem-
felhivasi kotelezettség terheli minden olyan koriilmény tekintetében, amely a
szerzOdésszerli teljesitést befolyasolhatja, igy pl. a Vallalkozé értesitési kitelezettsége
kiterjed kiilondsen a teljesités mindségét, hataridejét érinté korilményekre, az
anyagbeszerzés akadalyaira, potmunkédk elvégzésének sziikségességére; a Megrendeld
értesitési  kotelezettsége pedig els6sorban a fizetési képességével kapcsolatos
koriilmények, valamint a jelen szerzédés miiszaki tartalmat meghaladé munkak
elvégzésére iranyuld igényei tekintetében 4ll fenn. Az egyiittmiikodés keretében
mindegyik fél koteles képvisel6je Gtjan részt venni a masik fél dltal kezdeményezett



kooperéciés megbeszéléseken. Mindegyik fél koteles minden téle elvarhaté intézkedést
megtenni a kdrok megel6zése, valamint az esetleg méar bekovetkezett karok enyhitése
érdekében.

10.2.Vallalkoz¢ alvallalkozéi felé koteles jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési
feltételeket betartatni. Megrendelé az alvéllalkozéi szerzédéseket barmikor jogosult
ellenérizni. Vallalkozo, illetve az alvéllalkozd koteles az 4ltala igénybe vett
alvéllalkozéval kotstt szerz6déstél elallni, ha olyan koériilmény kévetkezik be, ami miatt
az alvillalkozé a Kbt. 56. § hatalya alé tartozénak mindstil.

10.3.A Villalkoz6 kételes az igénybe vett alvallalkozékrdl a Megrendelét téjékoztatni.

10.4.Megrendeld és Villalkozé megéllapodnak abban, hogy valamennyi, a jelen szerzédéssel
kapcsolatos dokumentum a Megrendelé tulajdonat képezi. Megrendeld jogosult
koltségmentesen mdsolatokat kapni — beleértve a reprodukdlhaté mdsolatokat —
Villalkozo terveirdl, rajzairdl, specifikicidirdl és mds, a jelen szerzédéssel kapcsolatos
dokumentumairél azon célbol, hogy azokat (a) az épitési munkak befejezésével,
amennyiben Vallalkoz teljesitését megsziintetik, (b) az épitési munkékkal Osszefiiggd
barmely valtozdssal, médositassal vagy bovitéssel és (c) az épitési karbantartési
munkékkal dsszefliggd tevékenységgel kapcsolatban hasznaljak.

10.5.Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés keretében 4tvett dokumentacidkat csak a
jelen szerzédés alapjan, a véllalt feladat teljesitése érdekében hasznaljak fel.

10.6.A Megrendeld (és megbizottja) barmikor ellenSrizheti a munkavégzés barmely fazisat
fiiggetlentil attél, hogy azt maga a Vallalkozé vagy mas vallalkozok végzik. A
Villalkozo felelés miiszaki vezetdje utjan koteles gondoskodni arrél, hogy az ellendrzés
feltételei biztositottak legyenek, igy pl. koteles elézetesen értesiteni a Megrendeld
miiszaki ellendrét arrél, ha valamely munkarész eltakardsra kertilne.

10.7. Ha a Megrendeld részérél potmunka (a szerzédés alapjct képez6 dokumentdciéban nem
szerepld kiilon megrendelt munkatétel) igény meriil fel, akkor a Vallalkoz6 az igény
kozlésétdl szamitott nyolc napon beliil ajanlatot tesz a pétmunka elvégzésére és annak
dijazdsdra. Az ilyen pétmunka elvégzésére a Villalkoz6 csak akkor koteles, ha arra
nézve megéllapodds (amely torténhet a jelen szerzédés mdédositdsdaval vagy kiilon
szerzdédéssel) jott 1étre a felek kozott, a Kbt. vonatkozé rendelkezéseinek maradéktalan
betartasa mellett.

10.8. A Villalkozénak a miiszaki ellenér és/vagy Megrendelé igénye szerint be kell
nyljtania a vonatkozd drajanlatokat, elismervényeket és hiteles szdmldkat, vagy

nyugtakat.

11. A MUNKAK FELUGYELETE ES ELLENORZESE
11.1.A Villalkoz6 — ha azt jogszabély, vagy annak felhatalmazésa alapjdn az ajanlattételi
felhivés el6irja, illetleg ha nem irja eld, de jogszabaly nem tiltia — sajat koltségére
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koteles alkalmazni az ajanlatidban megjel6lt szakembereket. A felelés miiszaki vezet6k a
Villalkozé hivatalos képviseléi, akik mindazzal a felel6sséggel, hataskorrel,
kotelezettségekkel és jogosultsdggal rendelkeznek, mint amiket a Szerzédés a
Vallalkozéval szemben eldir, illetve amit a Vallalkozé szdmédra biztosit.

11.2. Megrendel8nek ugyanakkor jogaban &ll az Epitési Munkakat és/vagy a Vallalkozéi
Szolgéltatdsokat sajat maga vagy képvisel6i dltal folyamatosan és/vagy esetenként
ellenérizni. Ennek alapjan Megrendeld kijeldlheti a Projekt Manager szervezet
képviseldjét, Mémokot és kijeloli a Miszaki Ellenért, akik a Szerzédésben és a
jogszabalyokban meghatdrozott kotelezettségekkel és jogosultsagokkal birnak. A
Projekt Manager, Mémak és a Miiszaki Ellenr jogosult ellendrizni a Villalkoz6 altal
végzett Munkdk és Szolgiltatasok megfeleld és szerzédésszerl teljesitését, és a
Villalkoz6 koteles a Megrendeld vagy képvisel6i utasitasainak és/vagy észrevételeinek
megfelelden eljarni. Ugyanakkor a Megrendeld vagy képvisel6i éltal gyakorolt
feltigyelet és/vagy ellendrzés és/vagy munkaatvétel semmilyen formdban sem mentesiti
a Villalkozét jelen Szerz6désben vallalt kételezettségeinek teljesitésétl, és nem
mentesiti a Vallalkoz6t a Szerz6dés éltal szamara el6irt barmely feleldssége aldl.

11.3. Hacsak a Szerz6désben kifejezetten nem szerepel ennek ellenkezdje, a Megrendeldre
vonatkoz6 barmely utalds a Megrendel képvisel6jére is vonatkozik, igy a tovabbiakban
ha ennek ellenkezéje kifejezetten nem szerepel a Szerzodésben, Megrendelon
Megrendeld képviseljét is érteni kell, és viszont Megrendelé képviseldje Megrendelét
is jelenti.

12.A TELJESITESI ES JOTALLASI GARANCIA

12.1.A szerzédéshez kapcsolddd garancia biztositasi kotelezettségek amennyiben garancia-
levél formdjdban keriilnek teljesitésre, a fedezetként lehivhaté garancia (eldleg-
visszafizetési, teljesitési, jotallasi) visszavonhatatlannak, feltétel nélkiilinek kell lennie,
biztositva, hogy az els6 Megrendeldi felszolitasra a fizetés teljesiiljon.

12.2. A Vallalkoz6 a jelen Villalkozasi szerzédés alairdsdig — a szerz6dés megkotésének
eléfeltételeként — koteles a nettd szerzddéses ellenérték 1.8. pontban rogzitett szazalékos
mértéknek megfelel Osszegil teljesitési bankgaranciat, vagy mas, a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontjaban meghatdrozottaknak megfeleld, a szerzodés teljesitésének
elmaradasival  kapcsolatos — biztositékot  (Teljesitési  Biztositék) nyujtani a
Megrendel6nek.

A vallalkozénak a teljesitésre kikotott biztositékot a szerzodéskotés idopontjdban kell
rendelkezésre bocsétani. A biztositék hataridore torténd rendelkezésre bocsatasardl az
ajanlattevo vallalkozo az ajanlatdban nyilatkozott.

A véllalkoz6 nem szolgaltathat olyan biztositékot, amely a megrendeld feltétel nélkiili

igényérvényesitését korltozza. A teljesitési biztositék hataridore torténd rendelkezésre
bocsatasardl az ajanlattevo vallalkozo az ajanlatdban nyilatkozott.



12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

A teljesitési biztositéknak a teljesitési hatarid6té] szamitott 15. napig érvényesnek kell
lennie. Ha és amennyiben Villalkozé a jotallasi biztositékot hatdriddben nem adja 4t,
Ugy Megrendeld jogosult a teljesitési biztositékot lehivni. A teljesitési hatéridd
eredménytelen eltelte esetén megrendel§ a biztositékot lehivja.

A teljesitési hatdridd esetleges modosuldsa esetén a fenti biztositék hatdridejének
megfelelé médositasa Vallalkozo kotelezettsége kiilon felszélitas nélkiil.

Jelen szerzodés teljesitéséig (teljesitésigazolasban rdgzitett teljesitési idépontra) a
Villalkoz6 koteles a Megrendelének 4tadni a nett6 szerzédéses ellenérték 1.9. pontban
rogzitett szazalékos mértéknek megfelelé dsszegli jotallasi bankgaranciét, vagy mads, a
Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjdban meghatirozottaknak megfeleld, a szerzodés hibas
teljesitésével kapcsolatos jotallasi igényeket biztosito biztositékot (J6talldsi Biztositék)
nyGjtani a Megrendel6nek. A jotéllasi biztositék nyujtésa a szerz6désszeri teljesités
része. A villalkozénak a jotallasi kotelezettségek teljesitésére kikotott biztositékot a
teljesités idépontjaban kell rendelkezésre bocsédtani, és a jelen szerzddésben foglalt
Gsszegnek és jotallasi iddtartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell 4llnia.
A biztositék hataridére torténd rendelkezésre bocsatasardl az ajanlattevd véllalkozd az
ajanlatdban nyilatkozott.

A villalkoz6 nem szolgaltathat olyan biztositékot, amely a megrendeld feltétel nélkiili
igényérvényesitését korlatozza.

A jotallasi biztositéknak a teljes garancialis id6szakot ko veté 30 napig érvényesnek kell
lennie. Ha és amennyiben Villalkoz6 a garanciélis kotelezettségeit nem teljesiti, ugy
Megrendeld jogosult a jotéllasi biztositékot lehivni.

Amennyiben a Szerz6dés Vallalkozasi Dija barmely okbél kifoly6lag médosul, nd vagy

csokken, és a Villalkozasi Dij modosuldsa meghaladja a médosulés eldtti Vallalkozasi
Dij 10%-ét, akkor és az ilyen esetekben a Villalkozé koteles a Teljesitési és/vagy
Jotallasi garancia Gsszegének megemelésére, illetve jogosult a csdkkentésére, az esettdl
fiiggben ami megfelel a dijmoédosulas %-os mértékének.

A Megrendelé jogosult sajat szabad belatdsa és kizarélagos déntése szerint élni a
Teljesitési és/vagy Jotallasi Garancidval, illetve a meghosszabbitott érvényességii
és/vagy megemelt 6sszegli Garancidval, amennyiben az alabbi esetek koziil barmelyik
bekovetkezik:
¢ a Villalkoz6 elmulasztotta az Utemtervben meghatérozott barmely tevékenység
hatéridére torténé befejezését;
¢ a Villalkoz6 az teljesitését nem fejezte be hataridére;
¢ a Villalkoz6 a kivitelezés soran nem orvosolta a Megrendeld 4ltal észlelt hibakat és
hidnyossagokat a megadott hat4ridén beliil,
+ a Villalkoz6 a Garancialis Id6szakban nem orvosolta a Megrendeld éltal észlelt és
feléje bejelentett hibdkat és hidnyossdgokat a megadott hataridn beliil;
¢ a Vallalkozé nem hosszabbitotta meg a Teljesitési Bankgarancia érvényességét
vagy nem emelte meg annak 8sszegét (adott esetben);
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¢ a Villalkozénak barmely jogcimen tartozésa all fenn Megrendelével szemben és
elmulasztotta ezt az adossagat rendezni (beszamitas);

¢ 4ltaldban - a fentiek csorbitdsa nélkiil -, ha a Véllalkozd béarmely szerzédéses
kotelezettségét elmulasztja teljesiteni, és ez a tény Megrendeldnek kart okoz, vagy
azzal fenyegeti, illetve Megrendel6 beruhdzoi kockézatit noveli és/vagy
Megrendeld jé hirnevét ronthatja.

12.9. Abban az esetben, ha a Megrendel6 élt a Jotallasi Biztositék igénybevételével,
akkor és az ilyen esetekben:

¢ a Villalkozd koteles, és ezennel véllalja, hogy a Jotallasi Biztositék
igénybevételétdl szdmitott harminc (30) napon beliil a Megrendelének alternativ
biztositékot szolgaltat az igénybevett osszegnek megfeleld értékben, és ha ezt
elmulasztja, ugy ez a Véllalkozo alapvetd szerzodésszegésének mindsiil,

¢ amikor a Megrendel a fentiekben leirt alternativ biztositékot megkapja, visszatériti
a Villalkozénak a Biztositék igénybevett Osszegének azt a részét, ami az
igénybevételt kovetben a birtokdban maradt.

12.10. Az egyértelmiiség kedvéért és a kétségek tisztazasa érdekében a Felek ezennel

kijelentik a kovetkezOket:

¢ a jelen fejezetben foglaltak semmiképpen sem mentesitik a Véllalkozét a
Szerzédésben szerepld és a jogszabélyok éltal eldirt barmely kotelezettsége aldl, €s
nem korlatozzdk a Teljesitési és/vagy Jotallasi Biztositék Osszegével vagy
érvényességével kapcsolatos kotelezettségeit, €s

¢ a fentiekben foglaltak semmiképpen sem csorbitjdk a Megrendeld szdmdira a
Teljesitési és/vagy Jotallasi Biztositék révén és/vagy a SzerzOdés dltal és/vagy a
jogszabalyban biztositott barmely és valamennyi jogdt és lehetségét a
jogorvoslatra.

13.A KESEDELMI KOTBER, A HIBAS TELJESITESI KOTBER

13.1.Amennyiben a Villalkoz6 a Szerzédés targyét képezo Epitési Munkakat és Vallalkozoi
Szolgaltatasokat nem a Vallalkozé éltal készitett és Megrendeld éltal jovahagyott
Utemterv szerinti hataridokre fejezi be, akkor a Vallalkozé a Megrendelé felé késedelmi
kotbért kételes fizetni. A késedelmi kotbér a késedelembe esés napjén esedékessé valik.

13.2. A késedelmi kétbér mértékét az 1.10. és 1.11. pont tartalmazza.

13.3.45 napot meghaladé késedelem esetén Megrendel$ jogosult — sajat dontése alapjén —
Villalkozo teljesitését meghiusultnak tekinteni.

13.4. Amennyiben Megrendelének a Vallalkozoval szemben késedelmi kotbér igénye
meriilne fel, iigy Megrendelének jogéban all a késedelmi kotbér Gsszegét barmely, a
Villalkozé felé esedékes vagy késobb esedékessé valé dijbol levonni és/vagy a
Teljesitési/Jotallasi garancia terhére igénybe venni.

13.5.A késedelmes teljesités esetén a kotbér megfizetése a szerzodésszerli teljesités
kotelezettsége aldl nem mentesit.



helytéllni tartozik.

13.7.Hibas teljesités esetén a hibas teljesitésre felszdmitandé kotbér felszamitasanak,
elszdmolasanak modjéra a késedelmi kotbér szabalyait kell alkalmazni.

13.8.A szerz6dés nem teljesitése, illetve a teljesités meghitsuldsa esetén a teljes nett6
véllalkozéi dij 15 %-énak megfeleld 6sszegli kstbér fizetendd.

14.A KESEDELMI KAMAT

14.1. Amennyiben a Megrendeld késve teljesiti a Véllalkozo felé esedékes dijak kifizetését, a
Megrendel6 késedelmi kamatot koteles fizetni a Vallalkozé részére. A késedelmi kamat
mértéke a késve teljesitett szamladsszegre vonatkoztatva a Ptk. vonatkozo rendelkezései
szerint torténik.

14.2. Villalkozé esetleges fizetési kotelezettségeire (pl.: kitbérfizetés) is a fenti rendelkezés
vonatkozik.

15.SZAVATOSSAG, GARANCIA ES JOTALLAS

15.1.A Viéllalkozé szavatol azért, hogy az ezen Szerz8dés alapjan szolgéltatott dolgokban,
Munkdkban és Szolgaltatasokban a teljesitéskor megvannak a térvényben és az ezen
Szerzddésben meghatdrozott tulajdonsiagok és azok 1. osztalyd mindségiiek
(kellékszavatossag).

15.2.A Viéllalkoz6 szavatossigi feleldsségének részletes szabélyait a Ptk. és az ahhoz
kapcsolddo jogszabalyok, kiilndsen az egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasénal
felhasznaldsra keriil6 termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl szolé 11/1985 (VI. 22.)
EVM-IPM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet szabalyozza.

15.3.A Vallalkozé a kotelezd és feltétlen jotallast, garanciat véllal arra, hogy L. osztalyt
mindségben teljesit. A Villalkozo 4ltal véllalt jotallds kiterjed az alvallalkozéi 1.
osztilyi mindségben vald teljesitésére, ide értve valamennyi Epitési Munkét és
Villalkozoi Szolgaltatast.

15.4.A Villalkoz6 az elézdekben irtakon tiil az ezen Szerz6dés alapjan teljesitett valamennyi
Szolgéltatasért és Munkaért jotallast vallal, ideértve az azok keretében felhasznalt vagy
beépitett anyagokat, eszkdzoket és berendezéseket.

15.5.A Villalkoz6 az altala e Szerzddés alapjan elvégzett Munkdkra 36 hénap jotallast
vallalja a Megrendel6vel szemben (rendeltetésszerti hasznélat esetén). Minden olyan
esetben, amikor a Villalkozo felé barmely alvéllalkozdja, gyartdja és/vagy anyag
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és/vagy berendezés széllitoja a jogszabalyban meghatdrozottndl Vaillalkoz6 altal
véllaltnal hosszabb idétartamra véllal jotallast, akkora Vallalkozé koteles az altala a
Megrendeld felé vallalt j6tallast erre a hosszabb id6tartamra kiterjeszteni.

15.6.A Véllalkozé kételes a hibdsan vagy hidnyosan teljesitett anyagokat, berendezéseket,
Munkékat és Vallalkozéi Szolgaltatdsokat a megadott Garancidlis Idészakon beliil a
Szerzédésben meghatarozott hataridére sajat koltségére pétolni, kicserélni és/vagy
kijavitani gy, hogy az igy potolt, javitott és/vagy cserélt Munkak és Szolgaltatisok
megfeleljenek a Szerzédés eldirdsainak. Amennyiben ezen kételezettségének a
Villalkoz6 nem tesz eleget, a Megrendel jogosult a Munkékat a Véllalkozé terhére és
koltségére méssal elvégeztetni, és a felmeriil6 koltségeket a visszatartott pénzdsszegek
és/vagy a Jotéllasi Garancia terhére fedezni.

15.7.A Viéllalkoz6 ugyancsak garanciat véllal az Epitési Helyszinen tevékenykedé olyan
véallalkozokkal —valé egyiittmiikdésért, amelyek Megrendeldé megbizdsébdl
tevékenykednek a Helyszinen és/vagy oda anyagot, arut vagy berendezést szallitanak
be. Ennek kapcsén a Vallalkozé vallalja, hogy minden vele kozvetlen jogviszonyban
nem 4all6 véllalkozék munkéjat legaldbb olyan szinten, mértékben és gondossiggal
feliigyeli, hogy az ezen vallalkozok munkéjahoz kapcsolodé sajat Munkait késedelem
nélkiil a Szerz6dés eldirdsainak megfeleld mindségben teljesiteni tudja.

15.8.A jotallas és szavatossag kezdete a sikeres Atadés-atvétel napja.

16.A SZERZODES EGYSEGESSEGE ES TELJESSEGE

16.1.Jelen Szerzédés egységes egészet képez, annak egyetlen része, fejezete vagy pontja sem
haszndlhat6 vagy értelmezhetd Snmagédban, és egyetlen fejezetét vagy pontjat sem
érvénytelenitheti mas fejezet vagy pont, kivéve ha az nem az adott pontbdl, vagy a
szerz6dés konkrét rendelkezésébdl nem kovetkezik.

16.2. Amennyiben ezen Szerzdés egy vagy tobb pontja részben vagy egészében ellentmond
a hatilyos torvényeknek, jogszabalyoknak, hatésdgi rendeleteknek és/vagy
eléirasoknak, és emiatt semmis, ez nem eredményezi az egész szerz6dés semmisségét.
Amennyiben viszont a szerzodés valamely része az ajanlati felhivdsnak vagy a
dokumentacionak mond ellent, akkor az ellentmondé szerzodéses tartalom helyébe az
ajanlati felhivas, illetéleg dokumentéci6 rendelkezései keriilnek, azokat kell alkalmazni.

17.A FELEK KAPCSOLATTARTASA

17.1.A jelen Szerz6dés rendelkezései szerint dtadandé minden értesitést irasba kell foglalni
és személyesen, gyorspostai killdeményként, ajénlott levélben, email-ben, vagy faxon
kell tovéabbitani. A szébeli értesitések csak akkor érvényesek, ha azokat 36 6ran beliil
irdsos megerdsités kdveti (e-mail; fax; levél).



17.2.A felek cime a jelen Szerzddés 1. pontjdban meghatérozott kapcsolattarték cime és
elérhetésége.

17.3. A felek adataik véltozasat kozolni kotelesek.

17.4.A felek jogosultak a maésik félnek kiildott értesités utjan megvéltoztatni a cimiiket,
feltéve, hogy a valtozds a kérdéses értesités ataddsat kovetd 14. nap utdn vélik
érvényessé. Ezen értesités megkiildésének elmulasztisa esetén a megadott értesitési
cimet kell hivatalos cimnek tekinteni, és minden ide megkiildstt levelet, csomagot vagy
értesitést az aldbb meghatarozott idépontokon beliil 4tvettnek kell tekinteni. Olyan
kérdések esetében, amelyek eldontésére a Szerzédés szerint a Megrendeld és a
véllalkoz6 helyszini képviselSje is jogosult, az értesitési cim: az Epitési Helyszin.

17.5.Barmely olyan értesitést, amelyet a jelen Szerz6dés rendelkezései szerint az egyik fél a
masik fé] részére koteles elkiildeni, a cimzett 4ltal megadott cimre kell elkiildeni és az
ilyen értesités

¢ hdrom napon beliil 4tadottnak tekintendd, ha gyorspostai killdeményként vagy
ajanlott kiildeményként kézbesitették; vagy

¢ két munkanapon beliil tadottnak tekintendd, ha faxon, e-mail tizenetben  kiildték
el; vagy

¢ azonnal dtadottnak tekintend, ha személyesen adték at.

18. A SZERZODES MODOSITASA

18.1. A felek csak akkor médosithatjdk a szerz6désnek a felhivas, a dokumentacio feltételei,
illetéleg az ajanlat tartalma alapjan meghatérozott részét, ha azt térvény — kiilonds
tekintettel a kozbeszerzési eljarasokra vonatkozé rendelkezésekre — lehetévé teszi és a
szerzOdéskotést kovetben - a szerz6déskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében -
beéllott koriilmény miatt a szerz6dés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

18.2.Nem helyettesitheti a szerz6dés modositasat kooperacids jegyzOkdnyvbe tett
megallapitds vagy épitési naploba torténd bejegyzés.

19.EGYEB KIKOTESEK

19.1.A Felek kotelezik magukat arra, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos minden
észrevételiiket a Vallalkozo altal vezetett épitési naploban vezetik. Az épitési napléba
bejegyzéseket csak és kizardlag a Szerz6dés szerint erre felhatalmazott személyek
tehetnek.

19.2.A Felek megéllapodnak abban, hogy béarmely vitds kérdésben egymadssal rovid
hataridéon  beliill egyeztetnek (max. 5 munkanap), megallapodds hidnyaban
allaspontjaikat az épitési naploban rogzitik, vagy arrdl kiilén jegyzékonyvet vesznek fel.

19.3.A Megrendel6é képviseldje a szerzddésszerii teljesités érdekében barmilyen 4&ltala
sziikségesnek tartott modositast elrendelhet az épitési naploban és a Vallalkozd kételes
a Megrendel6 képviseldje altal tett utasitast végrehajtani, azzal a kiegészitéssel, hogy a
Villalkoz6 kételes az épitési naploban rogziteni barmely esetleges észrevételét. Mind a



Megrendeld, mind a Vallalkozé viseli a sajat képviseldi 4ltal tett utasitdsok és/vagy
észrevételek, valamint az altaluk hozott dontések kovetkezményeit.

19.4.A Felek megallapitjdk, hogy a munkavédelmi, balesetvédelmi, ¢élet- és
vagyonbiztonségi, szallitasi és az épitdipari gépek haszndlataval kapcsolatos eléirasok
betartdsa és betartatdsa a Vallalkozd kizar6lagos feladata és felel6ssége, és kijelentik,
hogy a Megrendel6t ez irdanyt feleldsség nem terheli.

19.5.Minden olyan kérdésben, amely a Projektet mindsége, rendeltetése, hataridd és/vagy ar
vonatkozasban érinti, egyeztetés csak a Megrendel és/vagy a Megrendeld képviseldje
jelenlétében torténhet. A Megrendelé mellézésével foganatositott megbeszélések,
megallapodasok hatalytalanok.

19.6.A Villalkozé 4ltal alkalmazott 0jitds- vagy szabadalom-hasznositdsi szerzédések
létrehozésa, a dij, a vételar és a kdzremiikodoi dij fizetése a Vallalkozo kotelezettsége.
Mindezzel kapcsolatosan Megrendeld a Véllalkozoéi Dijon felil semmiféle koltséget
sem fizet.

19.7.Ennek megfeleléen a Véllalkozé koteles megdévni €s kartalanitani a Megrendeldt
minden igénnyel és peres eljarassal szemben, amely barmely szabadalmi jog, védjegy,
védett név vagy mas védett jogok megszegése miatt a kivitelezés kapcsan mertilne fel a
Villalkozo tevékenységével okozati §sszefiiggésben.

19.8. A vallalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerzodés teljesitésével osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tirsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevo
addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak (Kbt. 125.§ (4) bekezdés a) pontja);

19.9.A vallalkoz6 szerzOdés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkérd szamara koteles megismerhetdvé tenni és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti
iigyletekrél a megrendel6t haladéktalanul értesiti (Kbt. 125.§ (4) bekezdés b) pontja).

19.10. Az ajanlatkéroként szerz6d6 fél jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani -
ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzodéssel érintett
feladata ellatasar6l gondoskodni tudjon - ha

+ a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt.
56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatédrozott feltételeknek.

+ anyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasdgi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjaban meghatéarozott feltételeknek.



19.11. A Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondas esetén a nyertes ajénlattevd a
szerz0dés megsziinése elott mar teljesitett szolgaltatds szerzddésszerli pénzbeli
ellenértékére jogosult.

20.ZARO RENDELKEZESEK

20.1.Hacsak a szovegdsszefliggés kifejezetten nem utal mésra, akkor az egyes szam tobbes
szamot, és viszont, a tobbes szam egyes szamot is jelent.

20.2.Megrendelé és Vallalkozé megéllapodnak abban, hogy a kozottiikk felmeriild vitds
kérdéseket békés uton rendezik. Felek az esetleges jogvitik vonatkozdsiban alavetik
magukat a Nyiregyhazi Varosi Birésag / Nyiregyhdzi Torvényszék kizarélagos
illetékességének.

20.3.Szerz8d9 felek rogzitik, hogy jelen szerzédést az Allami Szémvevészék, a kozosségi
forrasokkal Gsszefliggd hataskorrel rendelkezd barmely szervezet, igy kiillondsen a
Magyar Allamkincstér, a Kormdnyzati Ellendrzési Hivatal, az Eurdpai Bizottsag és az
Eurépai Szamvevoszék jogosult ellenérizni. Véllalkoz6 - az esetleges vizsgalat esetén -
véllalja, hogy résziikre a kért felvildgositast megadja, jelen szerzédés teljesitésével
kapcsolatos iratokat bemutatja, és sziikség esetén masolatban 4tadja. Iratmegérzési
kotelezettség hatarideje: jogszabalyban foglaltak szerint.

20.4.Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvénykényvrél széld
2013. évi V. toérvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrdl sz616 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.),
valamint a mindenkori hatélyos jogszabalyok az irdnyaddk.

20.5.A szerzédd felek a jelen &t példdnyban késziilt szerzodést, melybdl egy példany a
vallalkozét, négy példany a megrendel6t illeti meg, egyiittesen elolvasték, értelmezték,
és mint akaratukkal mindenben megegyez6t az aldirdsra jogosult képviseldik
jovdhagyolag irjak ala.

Kisvarda, 2014. augusztus 19.

Megrendel6




